芜湖市中医医院中医传承与创新研究中心建设项目智能化工程竣工结算二审审价咨询机构

项目名称：芜湖市中医医院中医传承与创新研究中心建设项目智能化工程竣工结算二审审价咨询机构
具体要求：
一、项目概况：
芜湖市中医医院中医传承与创新研究中心智能化系统建设项目，由安徽路顺交通工程有限公司承建，2022年1月份开工，同年11月30日竣工。系统建设目标：以建筑为平台，兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统，集结构、系统、服务管理及它们之间的最优化组合，提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。该项目目前系统已经投入使用。合同价为1875.24万元，建设单位送审价1872.10万元，一审审核价为1801.25万元。 
二、服务期限：接收送审的资料后30天内完成。
三、投标人的资质能力要求：
1.应当具备下列条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.持有效的营业执照。审价机构需成立不少于2人的审价小组，小组成员应取得注册造价工程师职业资格，审价负责人应由一级注册造价工程师担任，并提供资质证明和近六个月内的社保缴费证明。
3.本项目不接受联合体投标。
四、审价费用：
1.复审计价标准及执行费率按照下表确定的收费标准支付复审费用。
收费标准表（复审）
                                                 单位：元
	咨询项目
	收费
基础
	收费类型
	单位工程金额(万元)

	
	
	
	100
以内
	200
以内
	500
以内
	1000
以内
	2000
以内
	3000
以内
	5000
以内
	10000以内
	30000以内
	50000以上
	100000以上

	工程结算审核及跟踪审计
	初审审价咨询机构审核的工程造价
	(1)基本收费
	500
	600
	700
	1000
	1500
	2500
	3600
	4800
	7000
	8300
	9600

	
	
	(2)审核核减投资额
	核减率在1.5%以下部分按核减额5%计算
核减率在1.5%以上部分按核减额6%计算


2.审价费用：核减率达4%时预算为4.47万元（最终结算按实际核减率计算）。
3.各审价机构按折扣报价（不以费率报价）。
    五、业绩要求：具有能够证明可以履约本次招标项目的同类项目。
六、回避规定
1.审价机构不得是该项目的设计、招标代理、监理、清单控制价编制、标前审价、项目结算编制单位，不得与被审价单位或者审价事项有利害关系或与该项目建设管理有业务关联。
2.受建设单位委托参与审价项目跟踪审计和初审工作的。
3.其他影响审计公正事项的情形。
七、其他要求：审价工作具体开展按照政府文件及要求执行。


